

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” №15
тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

ПРОТОКОЛ №2

От работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на инженеринг (работно проектиране и строителство) на обект: „Ремонт на игрище в с.Крайще“

Днес, 28.07.2014г., в гр. Белица, комисия в състав:

(Комисията е назначена със заповед № РД-15-185/22.07.2014 г. на Кмета на Община Белица за провеждане на процедура – открита процедура, съгласно ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на инженеринг (работно проектиране и строителство) на обект: „Ремонт на игрище в с.Крайще“)

Състав на Комисия:

Председател: Евгений Кирилов Пепелянков – Външен експерт
– правоспособен юрист

Членове: 1. инж.Тодор Атанасов Гаров – Външен експерт –
Инженер Геодезист
2. инж.Радка Алексиева Кутина – Директор Дирекция „СА” -
Строителен инженер
3. Венета Юлиева Топалова – Ст.експерт „Обществени Поръчки” към
Дирекция „СА” – Икономист
4. Зулфие Ибрахим Бимбашова – Ст.експерт „Счетоводител” към
Дирекция „АИФО” – Икономист

Бяха направени следните констатации:

1. Съдържанието на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, от офертата на участник №1 „Инерт-Бетон Транспортстрой”ООД, с.Абланица е както следва:
 - Техническо предложение – Образец №9, за изпълнение на поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на инженеринг (работно проектиране и строителство) на обект: „Ремонт на игрище в с.Крайще“, което се състои от 33 страници с приложения към предложението идейни проекти за обекта на поръчката, съгласно техническата спецификация, по части: Архитектура; Конструктивно становище; ОВК; Хидромелиоративна; ВК; Електротехническа; ПБЗ; Геодезия-Вертикална планировка, както и подробен линеен график и диаграма на работната ръка.

Предложеното от участника техническо предложение съдържа: технологична последователност на строителните процеси и работна програма; мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете („критични моменти“) (идентифицирани от възложителя) за качествено и навременно изпълнение на СМР, предмет на поръчката, включително и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на строителните работници.

1. П 1 - Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката

Участник №1 „Инерт-Бетон Транспортстрой” ООД, с.Абланица

	Максимален брой точки (30)
<p>Показател П1: Организация и технологии за качествено изпълнение на поръчката Оценката на показателя П₁ се определя по формулата:</p> $P_1 = \frac{O_{\text{съотв}}}{30} \times 100 \times 0,40$ <p>където $O_{\text{съотв}}$ е оценката, която се поставя въз основа на „Работната програма” на участника състояща се от „Организационен план - стратегия” (описателна/текстова част) и „Линеен – комплексен план график за последователност на извършване на СМР” (графична част) и може да бъде от 7 до 30 точки, както следва:</p>	<p>Брой точки</p>
<p>Пореден номер и име на показателя за оценка</p>	<p>Относителност към показателите влияещи на оценката</p>
<p>1. <i>Технологична последователност на строителните процеси и работна програма.</i></p>	<p>В техническото предложение участника декларира, че ще изготви работни проекти съгласно техническите спецификации за 7 календарни дни и ще изпълни СМР за обекта предмет на поръчката в срок от 43 календарни дни. Общият срок за инженеринг за обекта предмет на поръчката е 50 календарни дни.</p> <p>В 14 страници участника е представил технологичната последователност на строителните процеси и работна програма, като е започнал с уводна част в която е описано, че организацията на изпълнението на СМР е разработена на база получените от Възложителя тръжни документи и технически спецификации и декларира, че в разработеният идеен проект, съдържа обема последователността, обезпечеността и контрола по време на дейностите, както и информация за отговорностите и правомощията на персонала, както и методите за контрол на целия процес. Участника декларира също, че ще изпълни и завърши строителството на обекта съобразно изготвения и одобрен проект и техническите спецификации и при точно спазване на договора и нормативни актове касаещи СМР. Изброени са нормативните актове които ще се спазват стриктно при извършване на дейностите предмет на възлагането, като е обхванато специфично значение на тези в областта на <u>пътищата</u>.</p> <p>След направеният оглед и изготвения проект е описано състоянието на сградата която е предвидена за съблекални, футболното игрище и оградата на игрището. Описано е какво се предвижда съгласно идейното решение в подробности.</p>
	<p align="center">15т.</p>