

# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” №15  
тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: [obelica@abv.bg](mailto:obelica@abv.bg)

## ПРОТОКОЛ №2

на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършаване на СМР за обект: „Реконструкция на улична мрежа в с. Краище, община Белица” по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

**Състав на комисията:**

**Председател:** Петър Анатолиев Първанов – Външен експерт – правоспособен юрист

**И членове:**

1. инж. Светла Александрова Първанова – Попова, външен експерт – инж. Транспортно строителство
2. инж. Радка Алексиева Кутина – Директор Дирекция „СА – строителен инженер
3. Венета Юлиева Топалова – Ст.експерт „Обществени поръчки към Дирекция „СА”
4. Красимира Александрова Мадолева – гл. спец. „МП”

**Резервни членове:**

1. Райна Иванова Кацарска – Юриконсулт на Община Белица – Правоспособен юрист
2. Зулфие Ибрахим Бимбашова – Ст.експерт „Счетоводител” към Дирекция „АИФО”

Днес, 29.01.2015г., в 10:00 часа, комисията се събра в пълен състав и продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Съгласно протокол на комисията от 21.01.2015г., от участниците „А-строй“ ЕООД и „Агромах“ ЕООД е изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на съдържащия се в техническите оферти показател „Срок за изпълнение“. Участниците са представили в срок подробни писмени обосновки и комисията продължи своята работа с тяхното разглеждане.

**Писмена обосновка на „А-Строй“ ЕООД**

Участникът е посочил, че предложеният срок е съобразен с техническите възможности на фирмата и изпълнението на дейностите, а времетраенето на строителните работи ще бъде

оптимално. Навежда доводи за наличието на благоприятни условия, изразяващи се в собствени бетонов център, пресевна и трошачна машина, асфалтова база и други, които в съвкупност гарантират производството на готов краен и качествен продукт.

На следващо място се твърди, че строителните работи ще се изпълняват на базата на съвременни методи и технологии и подходяща организация на строителството. Идентифицират се конкретни ключови елементи при изпълнение на отделните дейности, като подробно описание на технологичните операции, осигурени изпълнителски екипи с необходимата квалификация, използвана механизация, начини на изпитания и контрол и др. Посочва се също, че изпълнението е съобразено с технологията за изграждане на подобен вид обекти, а последователността на отделните процеси е подробно описана в представения линеен график. За срочното изпълнение на обекта се предвижда подготвяне на материалите предварително в складова база, след което ще се осигуряват материалите предварително за поетапното им използване. Предвижда се изпълнението на подготвителните работи да се извърши в най-кратък срок (до три дни), за да се осигури време за основното строителство.

По нататък в своята обосновка, участникът е посочил конкретни по обем и количество работи, които се предвиждат за изпълнение (в съответствие с КСС). Твърди се, че количествата и видовете СМР са постижими за изпълнение в рамките на предложения срок, а опитът на участника в подобни обекти и техническо-материалната база, с която разполага, допълнително гарантира възможността за изпълнение на обекта в посочения срок.

Участникът предвижда отделни етапи при изпълнението на всяка улица, като наличието на голям брой експерти и механизация позволяват паралелното и едновременно извършване на един етап за няколко улици, като подробно са описани машините, с които участникът разполага.

Следва подробно описание и характеристики на производствената база, включващо количество бетон, модел и производителност на асфалтовата база и др. Предвижда се също възможността от въвеждане на двусменен режим на работа при необходимост (при констатирано забавяне от линейния график). Посочени са също като важни елементи на изпълнението добрата комуникация между отделните страни в процеса по изпълнение, а също и комуникацията между самия екип на участника.

В заключение, участникът излага доводи за обосноваване на предложения срок с твърдението, че разполага с функционираща система за контрол на качество, която обхваща контрола на качеството на материалите, оборудването, строителните процеси и др. и посочва сертификатите, с които разполага (ISO 9001:2008; 14001:2004 и OHSAS 18001:2007). Наведени са доводи за висок професионализъм на екипа за изпълнение и богат опит на дружеството в подобни обекти. Обръща се внимание, че минималният срок за изпълнение,